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SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  

Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i   
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA COMPRESA LA RELAZIONE 
GEOLOGICA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO 
CONSERVATIVO E DI RIPARAZIONE, CON MIGLIORAMENTO SISMICO, CHIESA 
DEL CIMITERO CAPOLUOGO E TRATTO MURA URBICHE CIMITERO IN 
MONTEFACO (PG), “SECONDO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI 
RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI 
TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA 
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 
AGOSTO 2016”, DI CUI ALL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 56 DEL 10 MAGGIO 2018 E SS.MM.II.. 

 
 

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI  
Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole 
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il 
soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.  
Ai fini del presente capitolato d’oneri si intende per:  

− Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”; 
− Regolamento: il D.P.R.n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti 

rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice. 
− Decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 

− Stazione Appaltante: Comune di Montefalco; 
− Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri; 
− RUP: Responsabile Unico del Procedimento; 
− Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art.23 comma 3 e 7 del Codice; 
− Progetto esecutivo: progetto esecutivo di cui all’art.23 comma 3 e 8 del Codice; 
− Aggiudicatario o Affidatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato 

aggiudicatario della procedura di gara.  
 

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  
1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento dei servizi di PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA E ESECUTIVA COMPRESA LA RELAZIONE GEOLOGICA ED 
IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO 
CONSERVATIVO E DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
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CHIESA DEL CIMITERO CAPOLUOGO E TRATTO MURA URBICHE 
CIMITERO IN MONTEFACO (PG). 

2. L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e 
lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di 
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all’art. 2.1. 

3. II progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed 
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di 
copie cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto 
informatico. 

4. L’importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe 
professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate ed ammonta ad 
euro: € 89.817,15, oltre oneri e ed IVA per un importo totale di € 113.960,00, che sarà 
così suddiviso: 
•servizio di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione pari ad € 
45.403,68 oltre oneri ed IVA per un importo totale di € 57.608,19; 
•redazione relazione geologica pari ad € 4.552,75 oltre oneri ed IVA per un importo 
totale di € 5.776,53; 

5. servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
che la Stazione Appaltante si riserva di affidare solo dopo l’approvazione del progetto da 
parte del Vice Commissario USR dell’Umbria ai sensi del combinato disposto, 
dell’art.157, comma 1, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, dell’art.4 comma 4 
dell’Ordinanza n.56 del 10/05/2018 e dell’ art.4 dell’Ordinanza n. 63/2018, pari ad  € 
39.860,72 oltre oneri ed IVA. per un importo totale di € 50.575,28. 

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato 
dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da 
interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di 
servizi di natura intellettuale. 

7. Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime 
contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice. 

8. Come indicato nella lettera di invito, la Stazione Appaltante si riserva di affidare le attività 
di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista 
solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell’Umbria ai 
sensi del combinato disposto, dell’art.157, comma 1, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, 
dell’art.4 comma 4 dell’Ordinanza n.56 del 10/05/2018 e dell’ art.4 dell’Ordinanza n. 
63/2018. 

 
Art. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  

1. Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e 
condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e 
rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento 
è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro 
svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e 
l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò 
comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all’importo di aggiudicazione 
anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della 
Stazione Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, 
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modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati 
prodotti.  

2. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni 
contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle 
istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima 
dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.  

3. L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla 
Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte 
dall’affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante. 

4. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e 
dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari 
presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante. 

5. Con riferimento specifico alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di 
esecuzione delle opere (CHIESA DEL CIMITERO CAPOLUOGO E TRATTO 
MURA URBICHE CIMITERO IN MONTEFACO (PG))..  

6. Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, 
coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei 
confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, 
dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e 
dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

7. Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Minimi Ambientali per le 
categorie di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri 
premianti “offerti” in sede di gara; La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento 
di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi 
globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di 
sostenibilità ambientale.  

8. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non 
rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, 
contestualmente:  
•  la massima manutenibilità; 
•  durabilità dei materiali e dei componenti; 
•  sostituibilità degli elementi; 
•  compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali; 
•  agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo; 

9. Trattandosi di edificio di interesse storico-culturale, la progettazione dell'intervento dovrà 
essere eseguita in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
7/02/2011 con le successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni 
fornite dal MIBACT a seguito del sisma 2016 ed inoltre in conformità al Decreto 
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori 
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

10. Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’aggiudicatario metterà a 
disposizione almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la 
Direzione dei Lavori, in coerenza con quanto  indicato nell’Avviso e nella lettera di invito. 

11. L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti 
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collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e 
costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la 
collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto 
dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed 
esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e 
spese del medesimo.  

12. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o 
la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il 
compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico 
dell’Aggiudicatario.  

13. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni 
contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle 
istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima 
dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.  

14. L’Affidatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti 
con il responsabile del procedimento. In particolare lo stesso è obbligato, senza ulteriori 
compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, 
a semplice richiesta della amministrazione committente. E’ inoltre obbligato a far presente 
alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione 
delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o 
razionalizzazione. 

15. L’Affidatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato d’oneri, si impegna 
espressamente a partecipare alle riunioni indette dal responsabile del procedimento nonché 
alle conferenze di servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che 
partecipi. 

16. Ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari ed anche ai fini dello 
svolgimento attività per l’avanzamento dell’incarico, l’Affidatario, nell’espletamento del 
presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni o Enti 
terzi coinvolti a qualsiasi titolo dalla realizzazione dell’opera, garantendo il corretto e 
rapido sviluppo del progetto, predisponendo e consegnando i necessari elaborati 
progettuali, prevenendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale. 

17. Ai fini dell'approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell’Umbria, 
l'Affidatario è tenuto ad apportare tutte le necessarie integrazioni/modifiche richieste con 
oneri a proprio carico. 

 
Art. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO  

1. I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la 
parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI;  

2. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro 
componga il progetto, dovranno essere consegnate:  
- in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per 

l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta;  
- su supporto magnetico – ottico:  
• nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione 

appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota 
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tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti;  
• una copia elettronica firmata digitalmente;  

3. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente 
responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.   

4. La prestazione progettuale comprende la partecipazione del progettista responsabile 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche alle riunioni degli organi collegiali 
della Stazione Appaltante, alle riunioni convocate presso la stessa Stazione Appaltante per 
chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto. 

5. A semplice richiesta del responsabile del procedimento, alle riunioni di cui al comma 1 
dovranno partecipare anche gli altri professionisti facenti parte del gruppo di 
progettazione, nonché, sempre se richiesto, il legale rappresentante del soggetto affidatario. 

 
Art. 5 - CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO  

1. L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità 
della prestazione oggetto dell’affidamento. 

2. Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere 
relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente 
procedura, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti 
Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti:  

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 
<<V>> 

Codic
e 

Descrizione 

EDILIZIA E.13 

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro 

Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, 

Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o 

televisivo o di produzione cinematografica - Opere 

cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti 

commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

Distinta: RESTAURO 

 
400.000,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, 

metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

strutturali relative. 

 
50.000,00 

 
Art. 6 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  

1. Non è prevista la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
 

Art. 7 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESO 
L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE.  

1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso 
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l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovrà essere 
realizzato come previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 
da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 
saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai 
sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di 
progettazione. 

2. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, 
l’affidatario dovrà fare riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la 
sicurezza che verranno fornite dall’Amministrazione all’avvio della fase di progettazione. 

3. Il Progetto Definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri 
previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. 
Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale 
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze 
tecniche. 

4. Il Progetto Definitivo dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista dalla 
Stazione Appaltante per i lavori come risultante dalla scheda di fattibilità posta a base di 
gara (CIR). Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente 
incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel 
paragrafo del presente capitolato titolato “Determinazione dei corrispettivi DM 
17/06/2016” e comprendono anche le prestazioni professionali relative alla relazione 
geologica ed alla relazione paesaggistica. 

5. Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli 
elaborati che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del 
presente Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei 
corrispettivi sopra menzionato. 

6. L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie 
modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti 
interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni. 

7. Il Progetto Esecutivo dovrà essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando 
vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

8. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i 
vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della 
progettazione (Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni 
contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non 
ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia 
dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti 
dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa. 

9. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi 
previsti dall’art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi  redigere il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto 
specificato nell’allegato XV del medesimo decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui 
all’art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008. 

10. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del predisporre un fascicolo i cui 
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contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008 contenente le informazioni 
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 

11. Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, 
secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo 
dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”. 

12. Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione 
dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che 
saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. Il quadro di 
incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con 
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza percentuale 
della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. 
Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura 
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

 
Art. 8 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE  

1. L’attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il 

Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo 

tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, dal Decreto 7 marzo 
2018, n. 49 del MIT, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.  

2. Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 
della Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 
17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi 
DM 17/06/2016”.  

3. Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 
di Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente 
menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:  
• supporto al collaudatore, laddove nominato, sia per la attività inerenti gli atti e i 

documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di 
collaudo in corso d’opera, alle attività inerenti; 

•  le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale, 
laddove necessarie, ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli 
elaborati “as built”; 

• consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed 
elaborati “as built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso e 
manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM (di cui alla 
relazione metodologica posta a base di gara) etc.;  

• predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei pareri, nulla osta ed 
autorizzazioni, da parte degli enti preposti;  

• attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a piè 
d’opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della 
contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.; 

4. Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta 
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realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie 
disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in 
relazione alla gravità dell’inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del 
comportamento omissivo al RUP. 

5. Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante 
reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore per 
tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in 
cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere 
lavorazioni particolarmente importanti e significative da documentare tramite annotazioni 
(anche sul Giornale dei lavori che dovrà essere tenuto e custodito e aggiornato in 
conformità con la normativa vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto 
in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle 
decisioni prese ed alle misure adottate. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più 
strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei 
lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - 
con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in 
riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l’ufficio di DL ed il 
CSE dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle 
attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l’ufficio di Direzione Lavori, 
specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, 
sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino 
al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati 
dall’intervento. 

6. Per qualunque necessità, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, 
aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del 
cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, 
telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC). 

7. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, 
dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei 
Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al 
momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve 
tempo possibile dal momento della richiesta di intervento. 

8. Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuerà 
rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma 
digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di 
sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l’altro, dai giornali 
dei lavori.  

9. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, 
con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra 
figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni 
sintetiche delle attività, anche con l’ausilio di eventuale documentazione fotografica di 
supporto.  
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Art. 9 - VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, 
CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI  

1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi 
dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato 
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del 
contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese 
di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. 

2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione 
Appaltante non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle 
proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche 
stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività 
esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al 
tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante 
o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni 
contrattuali. 

3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura 
dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in 
caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. 

4. A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni 
da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le 
informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di 
tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti 
norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati 
personali. 

5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non 
idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, 
resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione 
del Contratto. 

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, 
l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato 
in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla 
stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto 

7. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, 
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato 
dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza 
che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a 
qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima. 

8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione 
Appaltante, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli 
obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale 

9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei 
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni 
oggetto del Contratto. 

10. La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 
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l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate 
porzioni del  Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, 
in tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare 
eccezione alcuna. 

11. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o 
altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di 
avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione 
per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli 
elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati 
in bozza, senza che l’appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di 
sorta. 

12. Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura 
delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, 
riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

13. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, 
sulla base delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o 
modifiche agli elaborati prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione 
finale, previo nulla osta della Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi 
necessarie in fase di approvazione. 

14. Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico 
(in versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre 
alle copie che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla 
osta. 

15. Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi 
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno 
settimanalmente, anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attività, allo scopo di 
consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter 
concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel 
corso dello svolgimento del presente incarico 

16. Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una 
frequenza stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante 
riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente 
convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del 
sistema di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni 
non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla 
verifica della progettazione. 

17. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente 
trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.  

18. Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente 
tecnico univoco (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre 
raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle 
stazione appaltante: 

- fornisca l’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed 
al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni 
telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);  

- si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla 
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richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto 
necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti. 

19. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al 
RUP. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà 
rendicontazioni periodiche al R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante 
dell’attività svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale. 

 
Art. 10 - APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI  

1. L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta 
all'Affidatario da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di 
approvazione tacita o implicita.  

2. L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri 
obblighi e dalle proprie responsabilità.  

3. L'Affidatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle 
richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di 
tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, 
nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali 
approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte 
della Stazione appaltante. In conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti 
o soggetti terzi non implica in alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da 
parte della Stazione appaltante. 

 
Art. 11 - ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere 
per l’amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione 
positiva di tale verifica. 

2. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima 
dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del 
progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di 
fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base 
della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.  

3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai 
sensi dell’art. 26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno 
finalizzate all’accertamento:  

a) della completezza della progettazione;  
b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
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Art. 12 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

1. Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 
105 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero nel termine 
inferiore offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario). 

2. Per la redazione della progettazione vengono prescritti  i seguenti termini: 
− per il progetto definitivo n.60 giorni naturali e consecutivi (ovvero nel termine 

inferiore offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario) dalla ricezione della 
comunicazione del RUP a procedere con l'esecuzione del servizio; 

- per il progetto esecutivo n.45 giorni naturali e consecutivi (ovvero nel termine 
inferiore offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario), decorrenti dalla data di 
approvazione del progetto definitivo e della comunicazione del Rup a procedere 
con l'esecuzione del servizio; 

- eventuale adeguamento del progetto alle indicazioni e prescrizioni degli Enti 
preposti, dalla Conferenza Regionale di cui all’art.16  del decreto-legge n.189 del 
2016: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere (ovvero nel termine 
inferiore offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario); 

- eventuale adeguamento del progetto a seguito della validazione del progetto: 10 
giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di adeguamento; 

3. La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati 
dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

4. In ciascuna delle fasi di progettazione (definitivo ed esecutivo) previste nel presente 
incarico, dovrà essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo progetto, 
completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi 
offerti in sede di gara. 

5. Per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva sono compresi nella tempistica sopra 
indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente 
per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. 
Restano esclusi dalla tempistica su indicata esclusi, invece, il processo approvativo ed i 
tempi occorrenti per l’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., 
formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e 
nulla osta. 

6. L’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei 
nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, 
nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore (per la 
progettazione definitiva ed esecutiva). 

7. L’inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla 
conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed 
elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di 
tutti i pareri positivi, dei nulla sta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da 
parte degli enti preposti, nonché con la conclusione con esito positivo, delle attività 
inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del 
certificato di collaudo.  
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Art. 13 - COMPENSO PROFESSIONALE  

1. L'importo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, 
ribassato della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo 
spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, della direzione lavori e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i lavori 
restauro conservativo e di miglioramento sismico CHIESA DEL CIMITERO 
CAPOLUOGO E TRATTO MURA URBICHE CIMITERO IN MONTEFACO (PG). 

2. Il corrispettivo per il presente incarico si intende omnicomprensivo di tutto quanto 
necessario ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico stesso. L'importo si intende 
fisso ed invariabile. 

3. Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA. 
4. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari 

per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze 
assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. 

5. Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola 
presentazione dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, 
come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e 
commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la 
revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.  

6. il pagamento degli onorari avverranno nel modo seguente: 
- corrispettivo della progettazione: 
- in anticipo per una quota pari al 20% dell’importo relativo alla progettazione previa 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo 
richiesto; 
- il saldo a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del 
Commissario Straordinario (così come disciplinato dall’art.5 c.4 Ord.Comm. 56/2018) 
entro 60 giorni dall’emissione della fattura, ad avvenuto accertamento  della regolarità 
della documentazione prodotta e della regolarità contributiva, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio; 

 - corrispettivo della direzione lavori, contabilità ecc., ad acconti corrispondenti agli stati di 
avanzamento dei lavori; il saldo verrà corrisposto ad avvenuta approvazione del certificato 
di regolare esecuzione, entro 60 giorni dall’emissione della fattura, ad avvenuto 
accertamento della regolarità della documentazione prodotta e della regolarità contributiva, 
nel rispetto degli equilibri di bilancio; 

 
Art. 14 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA  

1. Qualora in corso di esecuzione dei lavori, si ravvisi la necessità di introdurre varianti o 
integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto 
esecutivo, nessun compenso è dovuto all'Affidatario della presente gara, qualora incaricato 
della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità. 

2. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od 
omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.  
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Art. 15 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO  

1. L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni 
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del 
presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della 
Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione 
formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del 
contratto. 

2. L’Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi 
dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e 
dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico. 

3. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e 
il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da 
altra figura delegata dalla stazione appaltante.  

 
Art. 16 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE  

1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della 
consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento 
dell’incarico. 

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso 
diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti 
dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve. 

 
Art. 17 - SUBAPPALTO  

1. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, 
comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). 

2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti. 
3. È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 

nullità.  
 

Art. 18 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  
1. E’ onere dell’Affidatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, 

in forza della vigente legislazione, sono previsti per l’espletamento dell’incarico di cui al 
presente capitolato d’oneri. L’Affidatario solleva espressamente fin d’ora l’ente appaltante 
da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti 
appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate 
dall’intervento. 

2. L’Affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a 
terzi in conseguenza dello svolgimento dell’incarico, sollevando l’ente appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. 

3. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016, il professionista 
aggiudicatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di 
responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da 
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile 
generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale 
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dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata 
progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla 
necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza 
deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di 
approvazione del collaudo tecnico amministrativo. 

4. L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del 
contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell’inizio delle attività 
oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016. La fidejussione bancaria o 
assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile. 

5. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità, con la 
cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte 
dell’aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro 
e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione 
dell’avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a 
valere sul primo pagamento utile del corrispettivo; in caso di incapienza la reintegrazione 
sarà effettuata anche sui successivi pagamenti. 

 
Art. 19 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016  

1. Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria 
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> 
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 
recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016.  

 Si riporta nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara. 
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

b.IV) Redazione relazione geologica 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
 
- EDILIZIA – E.13  RESTAURO 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 0,0700 
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estimativo, Quadro economico 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0300 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0400 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
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QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0200 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Comple

ssità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispetti
vi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.13 
REST
AUR

O 

EDILIZIA 400.000,00 
8,743491770

0% 
1,20 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.05, 
QbII.19 

0,3700 15.528,44 3.882,11 19.410,55 

S.04 STRUTTURE 50.000,00 
16,19507911

00% 
0,90 

QbII.01, 
QbII.05, 
QbII.12 

0,2500 1.821,95 455,49 2.277,43 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi 
di 

Compl
essità 

Codici prestazioni 
affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispetti
vi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S <<V>> <<P>> <<G>
> 

<<Qi>> 
S=CP*K 

E.13 
REST
AUR

O 

EDILIZIA 
400.000,0

0 
8,7434917

700% 
1,20 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.07 

0,3800 15.948,13 3.987,03 19.935,16 

S.04 STRUTTURE 50.000,00 
16,195079

1100% 
0,90 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.07 

0,4150 3.024,43 756,11 3.780,54 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORI
E D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Paramet
ri 

Base 

Gradi 
di 

Compl
essità 

Codici prestazioni 
affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispetti
vi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S <<V>> <<P>> <<G>
> 

<<Qi>> 
S=CP*K 

E.13 
REST
AURO 

EDILIZIA 400.000,00 
8,74349
17700% 

1,20 
QcI.01, QcI.02, 
QcI.11, QcI.12 

0,6400 26.860,01 6.715,00 33.575,01 

S.04 
STRUTTUR
E 

50.000,00 
16,1950
791100

% 
0,90 

QcI.01, QcI.02, 
QcI.11, QcI.12 

0,6900 5.028,57 1.257,14 6.285,72 

R I E P I L O G O 
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FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II)   PROGETTAZIONE DEFINITIVA 21.687,98 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 23.715,70 

c.I)    ESECUZIONE DEI LAVORI 39.860,72 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO  € 85.264,41 
 

 
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.13  RESTAURO 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,0539 

 

 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,1330 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Paramet
ri 

Base 

Gradi di 
Comple

ssità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compen
si 

<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessor
i 

Corrispettivi 

∑(Qi) 
V*G*P*

∑Qi 

K=25,0
0% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*

K 
E.13 

REST
AURO 

EDILIZIA 
400.000,0

0 

10,3361
429875

% 
1,20 QbII.13 0,0539 2.672,93 668,23 3.341,16 

S.04 STRUTTURE 50.000,00 
16,1950
791100

% 
0,90 QbII.13 0,1330 969,28 242,32 1.211,59 

 

R I E P I L O G O 
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FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) Redazione relazione geologica 4.552,75 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 4.552,75 
 


